

Hà Trung, ngày 26 tháng 3 năm 2025

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Về việc cung cấp hàng hoá, phần mềm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị mạng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

#### **1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

#### **2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Họ tên: Tống Thế Phương
- Chức vụ: Tổ trưởng tổ Công nghệ thông tin
- Số điện thoại: 0977.342.585
- Địa chỉ email: bvst.bvdkht@gmail.com

#### **3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

Báo giá được tiếp nhận bằng một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 0977.342.585 - CN. Phương).

- Nhận qua email: bvst.bvdkht@gmail.com.

#### **4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

Từ 08h ngày 27/3/2025 đến trước 16h ngày 31/3/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (31/3/2025).

## **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

*Chi tiết tại phụ lục đính kèm.*

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VTYT (Phúc).

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Văn Chính**

**Phụ lục**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA, PHẦN MỀM**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 26/3/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

STT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Mô tả hàng hoá/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Dự kiến ngày hoàn thành giao hàng	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
1	Thiết bị cân bằng tải Router Ruijie RG-NBR:	8x10/100/1000 Base-T ports, 1x100/1000 Base-X port, 1x10Gb Base-X port, 2 USB ports and 1 Console port; 1500 recommended concurrent clients, 2.5 Gbps maximum throughput; support Ruijie Cloud app and Ruijie Cloud platform management. (chạy đồng bộ cùng thiết bị hiện có)	Chiếc	01	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
2	Thiết bị Layer 3 GE Core & Aggregation Switch Ruijie RG-CS 24-Port GE Electrical:	24 x 10/100/1000Mbps electrical ports with auto-negotiation 8 x 1GE/10GE SFP+ ports 3 fixed fans 2 replaceable hot- swappable power supply slots 1 x console, 1 x MGMT, 1 x USB3.0 One expansion slot (chạy đồng bộ cùng thiết bị hiện có)	Chiếc	01	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
3	Bộ nguồn dùng cho Core switch Ruijie 150W AC power module RG-PA + Tủ treo bao gồm khay, ổ cắm thiết bị Switch Layer 3	Nguồn cấp Core switch Ruijie 150W AC power module RG-PA Tủ treo bao gồm khay, ổ cắm thiết bị Switch Layer 3	Chiếc	01	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.

STT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Mô tả hàng hoá/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Dự kiến ngày hoàn thành giao hàng	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
4	Switch 9-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch + Tủ treo bao gồm khay, ổ cắm thiết bị Switch các tầng	Swch 9-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch Tủ treo bao gồm khay, ổ cắm thiết bị Switch các tầng 1,2,3,4,5,6,7	Bộ	07	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
5	Wi-Fi 1267Mbps Ceiling Access Point + Bộ giá treo wifi bắt trần thạch cao lên trần bê tông	Tốc độ 1267Mbps Ceiling Access Point 02 tầng Nguồn POE Bộ giá treo wifi bắt trần thạch cao lên trần bê tông	Bộ	28	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
6	Ống ghen 40x100	Ống ghen 40x100, nhựa dẻo, màu trắng hoặc màu ghi	Cây	175	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
7	Dây mạng Cat6E, dây điện cấp nguồn	Dây mạng Cat6E, dây điện cấp nguồn	Mét	1830	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
8	Vật tư thi công trọn gói hệ thống: RJ45, bộ nguồn, đỉnh, vít, cáp hdmi,.....	Vật tư thi công trọn gói hệ thống: RJ45, bộ nguồn, đỉnh, vít, cáp hdmi,.....	Gói	01	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ

STT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Mô tả hàng hoá/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Dự kiến ngày hoàn thành giao hàng	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
							hàng hoá và chứng từ thanh toán.
9	Nhân công thi công hệ thống đi ống, kéo cáp, bấm mạng, test thông hệ thống	Nhân công thi công hệ thống đi ống, kéo cáp, bấm mạng, test thông hệ thống	Gói	01	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
10	Nhân công thi công đấu nối lại hệ thống mạng LAN, Wifi cũ của bệnh viện	Nhân công thi công đấu nối lại hệ thống mạng LAN, Wifi cũ của bệnh viện	Gói	01	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
11	Dịch vụ cấu hình, cài đặt toàn bộ hệ thống cân bằng tải, switch trung tâm, switch các tầng và hệ thống wifi....	Dịch vụ cấu hình, cài đặt toàn bộ hệ thống cân bằng tải, switch trung tâm, switch các tầng và hệ thống wifi....	Gói	01	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	14 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
<b>Tổng số: 11 khoản./.</b>							